

入札結果一覧

入札執行日 令和3年11月9日 (火)

頁： 1

単位 (円) 消費税含まず

No.	件名	最低価格業者	落札額	予定価格	請負率
1	大谷川雨水幹線護岸等修繕工事 (東坂戸)	(株) 根本建設	20,550,000	21,168,000	97.08%
2	舗装復旧工事 (脚折-3)	(株) 氷川建設	23,975,000	27,211,000	88.11%
3	舗装復旧工事 (脚折-1)	(株) 勝田工務店	14,383,000	16,425,000	87.57%
4	舗装復旧工事 (脚折-2)	(有) 北栄興業	13,685,000	15,631,000	87.55%

入 札 経 過 調 書

件 名	大谷川雨水幹線護岸等修繕工事（東坂戸）				
入 札 年 月 日	令和3年11月9日（火） 09時00分～09時20分		契 約 方 法	一般競争入札	
入 札 執 行 場 所	坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 AB会議室		主 管 課	維持管理課	
	設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）	
税 込	A 23,284,800	23,284,800	D 20,518,300	F 22,605,000	
税 抜	B 21,168,000	C 21,168,000	E 18,653,000	20,550,000	
		C/B 100.00%	E/B 88.12%	F/A 97.08%	
業 者 名	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考	
1	カミタケンセツ （株）亀田建設				辞退
2	ネトケンセツ （株）根本建設	20,550,000			落札
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。

入 札 経 過 調 書

件 名	舗装復旧工事（脚折－3）				
入 札 年 月 日	令和3年11月9日（火） 09時20分～09時40分		契 約 方 法	一般競争入札	
入 札 執 行 場 所	坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 AB会議室		主 管 課	建設課	
	設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）	
税 込	A 29,932,100	29,932,100	D 26,372,500	F 26,372,500	
税 抜	B 27,211,000	C 27,211,000	E 23,975,000	23,975,000	
		C/B 100.00%	E/B 88.11%	F/A 88.11%	
業 者 名	第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考	
1 ヤキ ^ダ サリ ^ス ケンセツ （株）柳沢リース建設	27,211,000			7	
2 ミネギシ （株）ミネギシ	23,975,000			2	
3 カミ ^ダ ケンセツ （株）亀田建設				辞退	
4 ホクエイ ^キ ギョウ （有）北栄興業	23,975,000			2	
5 タカ ^コ キ ^ギ ョウ （株）田中工業	23,975,000			2	
6 ヒカ ^ワ ケンセツ （株）氷川建設	23,975,000			落札	
7 カミ ^ラ ケンギ ^ギ ョウ （株）上村建業				辞退	
8 ナカ ^サ トク ^ミ （株）中里組				辞退	
9 カツ ^タ コム ^{テン} （株）勝田工務店	23,975,000			2	
10 トウ ^ヨ ト ^ホ ク （株）東洋土木	25,850,000			6	
11 ネ ^ト ケンセツ （株）根本建設	23,974,000			失格	
12					
13					
14					
15					

No. 11は、最低制限価格に満たないため失格とした。
 No. 2、4、5、6、9は、同一価格であったため、公告したくじの方法により落札候補者を決定した（一抜け方式）。
 落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。

入 札 経 過 調 書

件 名		舗装復旧工事（脚折－1）			
入 札 年 月 日		令和3年11月9日（火） 09時40分～10時00分		契 約 方 法	一般競争入札
入 札 執 行 場 所		坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 AB会議室		主 管 課	建設課
		設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）
税 込	A	18,067,500	18,067,500	D 15,821,300	F 15,821,300
税 抜	B	16,425,000	C 16,425,000	E 14,383,000	14,383,000
		C/B 100.00%		E/B 87.57%	F/A 87.57%
業 者 名		第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考
1	ヤキ ^ダ サワリ ^ス ケンセツ （株）柳沢リース建設	16,425,000			6
2	ミネギシ （株）ミネギシ	14,383,000			2
3	カミタ ^ケ ケンセツ （株）亀田建設				辞退
4	ホクエイ ^キ ギョウ （有）北栄興業	14,382,000			失格
5	タカコ ^キ ギョウ （株）田中工業	14,383,000			2
6	ヒカワ ^ケ ケンセツ （株）氷川建設				失格
7	カミタ ^ケ ケンギョウ （株）上村建業				辞退
8	ナカサ ^ト クミ （株）中里組				辞退
9	カツタ ^コ ウムテン （株）勝田工務店	14,383,000			落札
10	トヨウ ^ト ホク （株）東洋土木	15,604,000			5
11	ネモト ^ケ ケンセツ （株）根本建設	14,384,000			4
12					
13					
14					
15					

No. 6は、先の入札において落札候補者となったため、この入札に参加する資格を失った（一抜け方式）。
 No. 4は、最低制限価格に満たないため失格とした。
 No. 2、5、9は、同一価格であったため、公告したくじの方法により落札候補者を決定した。
 落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。

入 札 経 過 調 書

件 名		舗装復旧工事（脚折－２）			
入 札 年 月 日		令和3年11月9日（火） 10時00分～10時20分		契 約 方 法	一般競争入札
入 札 執 行 場 所		坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎 AB会議室		主 管 課	建設課
		設計額（円）	予定価格（円）	最低制限価格（円）	落札額（円）
税 込	A	17,194,100	17,194,100	D 15,053,500	F 15,053,500
税 抜	B	15,631,000	C 15,631,000	E 13,685,000	13,685,000
			C/B 100.00%	E/B 87.55%	F/A 87.55%
業 者 名		第1回目（円）	第2回目（円）	第3回目（円）	備考
1	ヤキ ^ダ サリ ^ス ケンセツ （株）柳沢リース建設	13,685,000			2
2	ミネギシ （株）ミネギシ	13,685,000			2
3	カミタ ^{ケン} セツ （株）亀田建設				辞退
4	ホクエイ ^{キョウ} （有）北栄興業	13,685,000			落札
5	タカコ ^{キョウ} （株）田中工業	13,686,000			5
6	ヒカワ ^{ケン} セツ （株）氷川建設				失格
7	シムラ ^{コウ} キョウ （株）島村工業	13,685,000			2
8	カミラ ^{ケン} キョウ （株）上村建業				辞退
9	ナカサ ^{トク} ミ （株）中里組				辞退
10	カツタ ^{コウ} ムテン （株）勝田工務店				失格
11	トヨウ ^ト ホク （株）東洋土木				辞退
12	ネモト ^{ケン} セツ （株）根本建設	13,686,000			5
13					
14					
15					

No. 6、10は、先の入札において落札候補者となったため、この入札に参加する資格を失った（一抜け方式）。
 No. 1、2、4、7は、同一価格であったため、公告したくじの方法により落札候補者を決定した。
 落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。