

入札結果一覧

入札執行日 平成 29年1月11日 (水)

単位(円) 消費税含まず

No.	件名	最低価格業者	落札額	予定価格	請負率
1	舗装復旧工事 (脚折 - 1)	(株) 勝田工務店	11,500,000	13,202,000	87.11%
2	舗装復旧工事 (脚折 - 2)	(有) 高木組	3,200,000	3,360,000	95.24%

入札経過調書

件名	舗装復旧工事（脚折－１）				
入札年月日	平成 29 年 1 月 11 日 9:30		契約方法	指名競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	建設課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 14,258,160	14,258,160	D 12,420,000	F 12,420,000	
税抜	B 13,202,000	C 13,202,000	E 11,500,000	11,500,000	
比率		C/B 100.00%	E/B 87.11%	F/A 87.11%	
業者名		第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
1	(株)丸天興業	13,000,000			4
2	(株)柳沢リース建設	13,202,000			6
3	(株)勝田工務店	11,500,000			1 落札
4	協和建設工事(株)	辞退			
5	(株)根本建設	無効			
6	(有)奥田土建	11,500,000			1
7	(株)比留間建工	12,000,000			3
8	(株)三幸	辞退			
9	(有)富沢工業	辞退			
10	小林建材興業(株)	13,200,000			5

※落札者となる同額の入札が2社あった為、くじにより落札者を決定した。
 ※No.5は、入札書の訂正した箇所に訂正印のない入札をした為、無効とした。

