

入札結果一覧

入札執行日 平成 29年10月30日 (月)

単位(円) 消費税含まず

No.	件名	最低価格業者	落札額	予定価格	請負率
1	石井水処理センター流入ゲート整備工事	(株)クボタ 東京本社	5,950,000	6,616,000	89.93%
2	人孔補修工事(南町外)	木藤建設工業(株)	1,660,000	1,752,000	94.75%
3	舗装復旧工事(下新田外)	(有)北栄興業	8,165,000	9,303,000	87.77%
4	舗装復旧工事(西坂戸二丁目)	(株)勝田工務店	8,143,000	9,279,000	87.76%
5	大谷川雨水幹線護岸復旧工事(東坂戸一丁目外)	(株)柳沢リース建設	16,895,000	16,895,000	100.00%

入札経過調書

件名	人孔補修工事（南町外）				
入札年月日	平成 29 年 10 月 30 日 13:45		契約方法	指名競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	維持管理課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 1,892,160	1,892,160	D 1,656,720	F 1,792,800	
税抜	B 1,752,000	C 1,752,000	E 1,534,000	1,660,000	
比率	C/B 100.00%		E/B 87.56%		F/A 94.75%
業者名	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考	
1 木藤建設工業(株)	1,660,000			1 落札	
2 (有)上田中組	1,742,000			7	
3 (有)高木組	1,733,000			6	
4 田島建築(株)	1,700,000			2	
5 梅産土木工業(株)	失格				
6 (有)小倉水道	失格				
7 若葉産業(株)	1,714,000			3	
8 (株)三幸	1,723,000			5	
9 新飯塚土木(株)	1,715,000			4	
10 マニタ工業(株)	1,750,000			8	

※No.5、No.6は、入札執行時間までに会場に来なかったため、失格とした。

入札経過調書

件名	舗装復旧工事（下新田外）				
入札年月日	平成 29 年 10 月 30 日 14:10		契約方法	指名競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	建設課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 10,047,240	10,047,240	D 8,814,960	F 8,818,200	
税抜	B 9,303,000	C 9,303,000	E 8,162,000	8,165,000	
比率		C/B 100.00%	E/B 87.74%	F/A 87.77%	
業者名		第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
1	(株) 柳沢リース建設	8,165,000			1
2	協和建設工事(株)	8,169,000			6
3	(有) 北栄興業	8,165,000			1 落札
4	(株) 根本建設	8,165,000			1
5	(株) 丸天興業	9,300,000			9
6	(有) 奥田土建	8,165,000			1
7	(株) 氷川建設	辞退			
8	ハシバ管工(株)	失格			
9	(有) 加藤工業所	失格			
10	(株) 大新	8,472,000			8
11	小林建材	8,165,000			1
12	(株) 勝田工務店	8,169,000			6
13	(有) 常勝開発	9,555,000			10

※この入札は、一抜け方式により執行した。

※No.1、No.3、No.4、No.6、No.11は、同一価格であったため、くじにより落札者を決定した。

※No.8は、入札執行時間までに会場に来なかったため、失格とした。

※No.9は、最低制限価格に満たないため、失格とした。

入札経過調書

件名	舗装復旧工事（西坂戸二丁目）				
入札年月日	平成 29 年 10 月 30 日 14:25		契約方法	指名競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	維持管理課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 10,021,320	10,021,320	D 8,794,440	F 8,794,440	
税抜	B 9,279,000	C 9,279,000	E 8,143,000	8,143,000	
比率		C/B 100.00%	E/B 87.76%	F/A 87.76%	
業者名	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考	
1 (株)柳沢リース建設	9,279,000			8	
2 協和建設工事(株)	辞退				
3 (有)北栄興業	失格				
4 (株)根本建設	8,144,000			3	
5 (株)丸天興業	9,270,000			7	
6 (有)奥田土建	8,143,000			1	
7 (株)氷川建設	辞退				
8 ハシバ管工(株)	失格				
9 (有)加藤工業所	9,100,000			5	
10 (株)大新	9,200,000			6	
11 小林建材	8,144,000			3	
12 (株)勝田工務店	8,143,000			1	落札
13 (有)常勝開発	9,521,000			9	

※この入札は、一抜け方式により執行した。

※No.6、No.12は、同一価格であったため、くじにより落札者を決定した。

※No.3は、先の入札において落札者となったため、失格とした。

※No.8は、入札執行時間までに会場に来なかったため、失格とした。

入札経過調書

件名	大谷川雨水幹線護岸復旧工事（東坂戸一丁目外）				
入札年月日	平成 29 年 10 月 30 日 14:45		契約方法	指名競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	維持管理課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 18,246,600	18,246,600	D 16,081,200	F 18,246,600	
税抜	B 16,895,000	C 16,895,000	E 14,890,000	16,895,000	
比率	C/B 100.00%		E/B 88.13%		F/A 100.00%
業者名		第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考
1	(株)柳沢リース建設	16,895,000			1 落札
2	(株)丸天興業	辞退			
3	岩堀建設工業(株)	辞退			
4	(株)中里組	辞退			
5	(株)高橋土建	辞退			
6	(株)三上工務所	失格			
7	(株)田村工業所	辞退			
8	(株)関東建設	辞退			
9	初雁興業(株)	辞退			
10	(株)島村工業	辞退			
11	伊田テクノス(株)	辞退			
12	協和建設工事(株)	辞退			
13	(有)北栄興業	辞退			
14	(株)東洋土木	辞退			
15	(有)奥田土建	辞退			
16	(株)根本建設	辞退			

※No.6、No.17は、入札執行時間までに会場に来なかったため、失格とした。

