

# 入札結果一覧

入札執行日 平成 29年11月2日 (木)

単位(円) 消費税含まず

No.	件名	最低価格業者	落札額	予定価格	請負率
1	污水管渠築造工事(脚折-5)	(株)東興業 鶴ヶ島営業所	27,679,000	31,262,000	88.54%
2	舗装復旧工事(西坂戸一丁目外)	三栄管理興業(株) 鶴ヶ島支店	13,805,000	15,637,000	88.28%
3	舗装復旧工事(脚折-1)	(有)奥田土建	13,537,000	15,350,000	88.19%



## 入札経過調書

件名	舗装復旧工事（西坂戸一丁目外）				
入札年月日	平成 29 年 11 月 2 日 13:54		契約方法	一般競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	建設課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 16,887,960	16,887,960	D 14,883,480	F 14,909,400	
税抜	B 15,637,000	C 15,637,000	E 13,781,000	13,805,000	
比率	C/B 100.00%		E/B 88.13%		F/A 88.28%
業者名		第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考(審査順位)
1	(有) 奥田土建	13,808,000			2 (2)
2	(株) 勝田工務店	失格			
3	(株) 柳沢リース建設	失格			
4	(有) 北栄興業	失格			
5	小林建材	15,300,000			6 (6)
6	三栄管理興業(株) 鶴ヶ島支店	13,805,000			1 (1) 落札
7	(株) 中村組 西部営業所	14,800,000			4 (4)
8	(株) 東洋土木	14,400,000			3 (3)
9	(株) 杉本土建工業 埼玉西部営業所	失格			
10	協和建設工事(株)	辞退			
11	(株) 根本建設	14,920,000			5 (5)
12	(株) 丸天興業	失格			
13	(株) 大新	失格			

※落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。（一抜け方式により執行）  
 ※No.1は、後の入札において落札候補者となったため、この入札の落札候補順位は無効となった。  
 ※No.2、No.3、No.4、No.9、No.12、No.13は、最低制限価格に満たないため、失格とした。

## 入札経過調書

件名	舗装復旧工事（脚折－1）				
入札年月日	平成 29 年 11 月 2 日 14:09		契約方法	一般競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	建設課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 16,578,000	16,578,000	D 14,617,800	F 14,619,960	
税抜	B 15,350,000	C 15,350,000	E 13,535,000	13,537,000	
比率	C/B 100.00%		E/B 88.18%		F/A 88.19%
業者名		第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考(審査順位)
1	(有) 奥田土建	13,537,000			1 (1) 落札
2	(株) 勝田工務店	13,537,000			1 (2)
3	(株) 柳沢リース建設	13,537,000			1 (5)
4	(有) 北栄興業	13,537,000			1 (3)
5	小林建材	14,275,000			10 (10)
6	三栄管理興業(株) 鶴ヶ島支店	失格			
7	(株) 中村組 西部営業所	14,500,000			11 (11)
8	(株) 東洋土木	13,545,000			7 (7)
9	(株) 杉本土建工業 埼玉西部営業所	13,545,000			7 (7)
10	協和建設工事(株)	辞退			
11	(株) 根本建設	13,537,000			1 (6)
12	(株) 東興業 鶴ヶ島営業所	辞退			
13	(株) 丸天興業	13,563,000			9 (9)
14	(株) 大新	13,537,000			1 (4)

※くじにより落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。（一抜け方式により執行）  
 ※No.6は、先の入札において落札候補者となったため、この入札に参加する資格を失った。