

入札結果一覧

入札執行日 平成 30年9月12日 (水)

単位(円) 消費税含まず

No.	件名	最低価格業者	落札額	予定価格	請負率
1	污水管渠移設替工事（関間千代田線）	(株) 勝田工務店	57,900,000	60,961,000	94.98%
2	污水管渠築造工事（一本松－4）	(株) ミネギシ	21,154,000	24,052,000	87.95%
3	污水管渠築造工事（脚折－4）	(株) 根本建設	20,227,000	23,011,000	87.90%
4	契約管理システム等借上（リース）	不調	-	-	-

入札経過調書

件名	汚水管渠築造工事（一本松－４）				
入札年月日	平成 30 年 9 月 12 日 9:50		契約方法	一般競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室		主管課	建設課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)	
税込	A 25,976,160	25,976,160	D 22,845,240	F 22,846,320	
税抜	B 24,052,000	C 24,052,000	E 21,153,000	21,154,000	
比率	C/B 100.00%		E/B 87.95%		F/A 87.95%
業 者 名	第 1 回目 (円)	第 2 回目 (円)	第 3 回目 (円)	備考(審査順位)	
1 (株) 柳沢リース建設	24,000,000			7 (7)	
2 (株) 勝田工務店	失格				
3 (株) 東洋土木	失格				
4 (株) 氷川建設	21,154,000			1 (2)	
5 (株) 大新	21,198,000			6 (6)	
6 (有) 北栄興業	24,000,000			7 (7)	
7 (株) 丸天興業	21,154,000			1 (4)	
8 (株) ミネギシ	21,154,000			1 (1) 落札	
9 (有) 奥田土建	辞退				
10 若葉産業(株)	21,154,000			1 (5)	
11 (株) 根本建設	21,154,000			1 (3)	

くじにより落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。（一抜け方式により執行）
 ※No.2は、先の入札において落札候補者となったため、この入札に参加する資格を失った。
 ※No.11は、後の入札において落札候補者となったため、この入札の落札候補順位は無効となった。
 ※No.3は、最低制限価格に満たないため、失格とした。

入札経過調書

件名	汚水管渠築造工事（脚折－４）			
入札年月日	平成 30 年 9 月 12 日 10:10	契約方法	一般競争入札	
入札執行場所	石井水処理センター 会議室	主管課	建設課	
	設計額(円)	予定価格(円)	最低制限価格(円)	落札額(円)
税込	A 24,851,880	24,851,880	D 21,845,160	F 21,845,160
税抜	B 23,011,000	C 23,011,000	E 20,227,000	20,227,000
比率		C/B 100.00%	E/B 87.90%	F/A 87.90%
業者名	第1回目(円)	第2回目(円)	第3回目(円)	備考(審査順位)
1 (株)柳沢リース建設	23,000,000			8 (8)
2 (株)勝田工務店	失格			
3 (株)東洋土木	20,227,000			1 (2)
4 (株)氷川建設	20,227,000			1 (4)
5 (株)大新	20,270,000			6 (6)
6 (有)北栄興業	失格			
7 (株)丸天興業	20,227,000			1 (5)
8 (株)ミネギシ	失格			
9 (有)奥田土建	辞退			
10 若葉産業(株)	20,227,000			1 (3)
11 (株)根本建設	20,227,000			1 (1) 落札
12 松坂設備工業(株)	20,500,000			7 (7)

くじにより落札候補者を決定し、事後審査を実施した結果、落札者を決定した。（一抜け方式により執行）
 ※No.2、No.8は、先の入札において落札候補者となったため、この入札に参加する資格を失った。
 ※No.6は、最低制限価格に満たないため、失格とした。