

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 入札執行予定表

1. 現場説明日 令和8年6月22日（月）
 2. 入札執行日 令和8年7月8日（水）

公表日 令和8年6月22日

入札順	件名	現場説明 場所及び日時	入札 場所及び日時	設計額 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	指名業者
1	石井水処理センター管理棟照明設備修繕工事	メール配信 令和8年6月22日（月）	坂戸、鶴ヶ島上下水道 合同庁舎 財務課 令和8年7月8日（水） 午後4時00分から順次開札	7,007,000 円	設定する (事後公表)	事後公表
2	坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎外壁等改修工事設計業務委託	メール配信 令和8年6月22日（月）	坂戸、鶴ヶ島上下水道 合同庁舎 財務課 令和8年7月8日（水） 午後4時00分から順次開札	6,214,000 円	設定する (事後公表)	事後公表
3	大谷川雨水幹線護岸嵩上げ設計業務委託（下広谷）	メール配信 令和8年6月22日（月）	坂戸、鶴ヶ島上下水道 合同庁舎 財務課 令和8年7月8日（水） 午後4時00分から順次開札	4,493,000 円	設定する (事後公表)	事後公表

※今回の入札は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合郵便入札実施要領に基づき「郵便入札」の方法で執行します。
 したがって、入札（開札）への立ち合いはご遠慮くださいますようお願いいたします。