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　工事延長 Ｌ＝ m

内径350㎜管布設工 m

内径1000㎜管布設工 m

立坑工 箇所

マンホールポンプ設置工 2 台

付　帯　工 1 式

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

石井水処理センター不明水対策工事

51.8

43.8

8.0

1

工 事 の 大 要

工 事 仕 様 書

工 事 名

工 事 箇 所 名 石井水処理センター（坂戸市大字石井）



費目・工種・種別・細別 単位 数量 単価 金額 摘要

土木工事価格 式 1

機械設備工事価格 式 1

電気設備工事価格 式 1

合計工事価格

消費税相当額

本工事費

本 工 事 費 総 括 表



土木工事 機械設備工事 電気設備工事 合計

機器費 ―

直接工事費

直接工事費計

共通仮設費(率)

運搬費 ― ―

共通仮設費(積上率)
（工事費負担金） ― ―

共通仮設費計

現場管理費(率)

据付間接費 ― ―

据付(技術者)間接費 ― ―

据付(機器)間接費 ― ―

設計技術費 ―

現場管理費計

一般管理費

一般管理費計

工事価格

消費税相当額

本工事費

［諸経費積算集計］

工事名

工事場所

石井水処理センター不明水対策工事

石井水処理センター（坂戸市大字石井）

直
接
工
事
費

共
通
仮
設
費

現
場
管
理
費

一
般
管
理
費



費 目 工　　種 種　　別 細　　別 規　格 単位 数　量 単 価(円) 金  額(円) 摘 要

土 木 工 事

管渠工φ350㎜

式 1

管渠工φ1000㎜

式 1

立坑工

式 1

付 帯 工 式 1

直接工事費計

共 通 仮 設

共 通 仮 設 費

運 搬 費 式 1

式 1

現 場 管 理 費 式 1

一般管理費等 式 1

土 木 工 事

(1)

機 械 設 備 工 事

マ ン ホ ー ル 内

ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ 設 備 工

機 器 費

機 器 費 式 1

計

直接工事費

材料費 式 1

補 助 材 料 費 式 1

計

一 般 労 務 費 式 1

機 械 設 備 据 付 工 式 1

計

複 合 工 費 式 1

小 計

直 接 経 費 式 1

(工事価格)

本 工 事 費 内 訳 表　

共通仮設費(率計上)

共通仮設費計

ダクタイル鋳鉄管

強化プラスチック複合管

コンクリート製ケーシング方式

小計(純工事費)

計(工事原価)



費 目 工　　種 種　　別 細　　別 規　格 単位 数　量 単 価(円) 金  額(円) 摘 要

本 工 事 費 内 訳 表　

小 計

仮 設 費 ( 率 ) 式 1

小 計

計

間 接 工 事 費

共 通仮設 費 (率 ) 式 1

小 計

現 場 管 理 費 式 1

小 計

据 付 間 接 費 式 1

小 計

計

据付工事原価

設 計 技 術 費

設 計 技 術 費 式 1

計

計 (工事原価 )

一般管理費等 契 約 補 償 補 正 含 む

（工事価格） (2)

電 気 設 備 工

機 器 費

機 器 費 式 1

計

直接工事費

材料費 式 1

補 助 材 料 費 式 1

計

一 般 労 務 費 式 1

技 術 労 務 費 式 1

計

複 合 工 費 式 1

小 計

機 械 設 備 工 事

電 気 設 備 工 事



費 目 工　　種 種　　別 細　　別 規　格 単位 数　量 単 価(円) 金  額(円) 摘 要

本 工 事 費 内 訳 表　

直 接 経 費 式 1

小 計

仮 設 費 ( 率 ) 式 1

小 計

計

間 接 工 事 費

共 通仮設 費 (率 ) 式 1

共 通 仮 設 費 積 上 率 式 1

小 計

現 場 管 理 費 式 1

小 計

据 付 ( 技 術 者 ) 間 接 費 式 1

据 付 ( 機 器 ) 間 接 費 式 1

小 計

計

据付工事原価

設 計 技 術 費

設 計 技 術 費 式 1

計

計 (工事原価 )

一般管理費等 契 約 補 償 補 正 含 む

（工事価格） (3)

工事価格計 (1)+(2)+(3)

消費税相当額

本工事費計

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

電 気 設 備 工 事



土　木
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本工事内訳書 頁0003

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 純工事費 】

現場管理費率額

1 式

【 現場管理費計 】

【 工事原価 】

一般管理費率額

1 式

【 一般管理費計 】

【 工事価格 】

【 消費税等相当額 】

【 工事費計 】



頁0004施工内訳表
式

内訳第1号
管きょ工

φ350mm ダクタイル鋳鉄管

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

管路土工

1 式

管材料費

1 式

管布設工

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第5号

内訳第6号

内訳第7号



頁0005施工内訳表
式

内訳第2号
管きょ工

φ1000mm　強化プラスチック複合管

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

管路土工

1 式

管材料費

1 式

管布設工

1 式

管路土留工

たて込み簡易土留 1 式

開削水替工

作業時排水 1 式

【 合計 】

1 式

内訳第8号

内訳第9号

内訳第10号

内訳第11号

内訳第12号



頁0006施工内訳表
式

内訳第3号
立坑工

コンクリート製ブロック方式φ1800 マンホールピット

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

コンクリート製ブロック圧入構築式立坑築造工

1 式

上部2次製品設置工

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第13号

内訳第14号



頁0007施工内訳表
式

内訳第4号
付帯工

圧送管防護工・フェンス工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

圧送管防護工

1 式

フェンス工

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第15号

見積



頁0008施工内訳表
式

内訳第5号
管路土工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 71.88 m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 ★砂 ﾛｽ率:0.26 51.49 m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率:0.26 15.61 m3

発生土運搬工

土砂(0)  2t積級/ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.2m3] DID無 0.5km以
下 ﾀｲﾔ損耗費良好

71.88 m3

【 合計 】

1 式

代価第1号

代価第2号

代価第3号

代価第4号



頁0009施工内訳表
式

内訳第6号
管材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ダクタイル鋳鉄管 直管

φ350 GX-1種 エポキシ粉体塗装 6 本

ダクタイル鋳鉄管　短管1号

φ350 GX形 GF 2 個

ダクタイル鋳鉄管　短管2号

φ350 GX形 GF 2 個

ダクタイル鋳鉄管 両受曲管

φ350 GX形 22 1/2度 1 個

ダクタイル鋳鉄管 曲管

φ350 GX形 90度 2 個

ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪

φ350 GX形 1 個

ダクタイル鋳鉄管 ライナ

φ350 GX形 1 個

ｺﾞﾑ製伸縮可とう管両ﾌﾗﾝｼﾞ型

低圧 偏心量100 350A 1 個

異形管GX形 接合部品

φ350 8 個



頁0010施工内訳表
式

内訳第6号
管材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

GX形切管ﾕﾆｯﾄ

挿し口ﾘﾝｸﾞ 350mm 4 個

フランジ接合材

φ350 GFガスケット1号 2 個

六角ボルトナット

M22×85　ワッシャー含む 32 本

絶縁フランジ接合材

φ350 GFガスケット2号 2 個

絶縁ボルト

M22×100 ナット、ワッシャー含む 32 本

1F1PE90°(ショート)×2曲管

350A×855.6L×1260L×855.6L 1 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

呼び径350×長7000mm 8 枚

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用

ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径350mm 55 個

明示ﾃｰﾌﾟ

71.9 m

見積

見積

見積

見積

見積

見積



頁0011施工内訳表
式

内訳第6号
管材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

明示ｼｰﾄ

35.02 m

【 合計 】

1 式



頁0012施工内訳表
式

内訳第7号
管布設工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)

呼び径350mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊 38.56 m

GX形継手接合工

直管 呼び径350mm 6 口

GX形継手接合工

異形管 呼び径350mm 8 口

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

呼び径350mm JWWA10K(F15) 耐震型補強金具設置しない 4 口

鋳鉄管切断・溝切り同時加工工

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 GX形 呼び径350mm 3 口

鋳鉄管溝切り工

呼び径350mm ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 溝切りのみ 1 口

GX形継手挿し口加工工

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 呼び径350mm 4 口

鋼管吊込み据付工(機械力)

呼び径350mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊 2.97 m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

呼び径350mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数0.1 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ 35.02 m

代価第5号

代価第6号

代価第7号

代価第8号

代価第9号

代価第10号

代価第11号

代価第12号

代価第13号



頁0013施工内訳表
式

内訳第7号
管布設工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

管明示ﾃｰﾌﾟ工

呼び径・寸法φ350×6000mm 天端明示無 35.02 m

管明示ｼｰﾄ工

35.02 m

【 合計 】

1 式

代価第14号

代価第15号



頁0014施工内訳表
式

内訳第8号
管路土工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.8m3/平積0.6m3 46.57 m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.8m3/平積0.6m3 ★砂 ﾛｽ率:0.26 34.7 m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.8m3/平積0.6m3 ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率:0.26 2.11 m3

発生土運搬工

土砂(0)  10t積級/ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3[平積0.6m3] DID無 0.5km以
下 ﾀｲﾔ損耗費良好

46.57 m3

【 合計 】

1 式

代価第16号

代価第17号

代価第18号

代価第19号



頁0015施工内訳表
式

内訳第9号
管材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

強化プラスチック複合管

外圧2種 片受片切管 L=2.00m 1 本

強化プラスチック複合管

外圧2種 片挿片切管 L=2.00m 1 本

強化プラスチック複合管

外圧2種 片受片切調整管 L=2.00m 1 本

滑材等

1 式

耐震可とう継手

φ3000人孔 FRPMφ1000用 1 個

耐震可とう継手

φ1800人孔 FRPMφ1000用 1 個

【 合計 】

1 式

見積

見積

見積

見積

見積

見積



頁0016施工内訳表
式

内訳第10号
管布設工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工

呼び径1000mm 5.6 m

砂基礎

5.28 m3

人孔削孔

φ3000人孔 FRPMφ1000用 1 箇所

人孔削孔

φ1800人孔 FRPMφ1000用 1 箇所

★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】

昼間人力施工制約無 0.02 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)運搬工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊
)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間あり 9.5km以下 ﾀｲﾔ良好

0.56 m3

廃材持込料

区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材〔有筋〕 1.4 t

【 合計 】

1 式

代価第20号

代価第21号

見積

見積

代価第22号

処:



頁0017施工内訳表
式

内訳第11号
管路土留工

たて込み簡易土留

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

建込工(両側分)

掘削深4.5m以下 5.28 m

引抜工(両側分)

掘削深4.5m以下 5.28 m

たて込み簡易土留賃料

1 式

【 合計 】

1 式

代価第23号

代価第24号



頁0018施工内訳表
式

内訳第12号
開削水替工

作業時排水

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

作業時排水 発動発電機 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台 日

据付・撤去工

1 現場

【 合計 】

1 式

代価第25号

代価第26号



頁0019施工内訳表
式

内訳第13号
コンクリート製ブロック圧入構築式立坑築造工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

圧入掘削積込み

10.888 ｍ

底盤コンクリート

1 箇所

圧入掘削設備

1 箇所

コンクリート製ブロック

1 式

仮設ケーシング損料等

1 式

立坑水替

1 箇所

スライム運搬処理

1 箇所

残土運搬

1 式

【 合計 】

1 式

代価第27号

内訳第16号

内訳第17号

内訳第18号

内訳第19号

内訳第20号

内訳第21号

内訳第22号



頁0020施工内訳表
式

内訳第14号
上部2次製品設置工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

蓋及び受枠(親子蓋)

φ1200×600 1 組

調整リング

φ1200×150 1 個

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整金具

調整H45mmまで 3 組

MMﾎｰﾙ(無溶接ﾀｲﾌﾟ) 床版斜壁 4号

外径2060mm 1 個

足掛け金物取付工

29 個

蓋据付工

1 個

ブロック据付工

1 個

埋め戻し工

1 箇所

目地工

1 式

見積

見積

代価第28号

代価第29号

代価第30号

代価第31号

代価第32号



頁0021施工内訳表
式

内訳第14号
上部2次製品設置工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 合計 】

1 式



頁0022施工内訳表
式

内訳第15号
圧送管防護工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.49 m2

コンクリート

小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,養生無し,-,有り,- 1.35 m3

型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物 7.24 m2

★鉄筋工

加工･組立共一般構造物 0.03 t

接着系アンカー(材工)

ﾎﾞﾙﾄﾒｲﾄ D13 標準A下 28 本

管固定金具

φ350用 1 個

金属拡張アンカー(材工)

標準A下　芯棒ｵｰﾙC-2013ｻﾝｺｰ 2 本

【 合計 】

1 式

施工第1号

施工第2号

施工第3号

見積



頁0023施工内訳表
箇所

内訳第16号
底盤コンクリート

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

底盤コンクリート

3.3 m3

調整コンクリート

0.51 m3

【 合計 】

1 箇所

代価第33号

代価第34号



頁0024施工内訳表
箇所

内訳第17号
圧入掘削設備

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機械設置撤去

1 式

【 合計 】

1 箇所

代価第35号



頁0025施工内訳表
式

内訳第18号
コンクリート製ブロック

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊補強刃口

1 個

MMﾎｰﾙ(無溶接ﾀｲﾌﾟ) 坑口取付壁 4号

内径1800×外径2140×高1200mm 1 個

MMﾎｰﾙ(無溶接ﾀｲﾌﾟ) 直壁 4号

内径1800×外径2140×高1200mm 1 個

MMﾎｰﾙ(無溶接ﾀｲﾌﾟ) 直壁 4号

内径1800×外径2140×高1500mm 1 個

MMﾎｰﾙ(無溶接ﾀｲﾌﾟ) 直壁 4号

内径1800×外径2140×高1800mm 3 個

ケーシング接続金具

1 個

【 合計 】

1 式

見積

見積



頁0026施工内訳表
式

内訳第19号
仮設ケーシング損料等

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

仮設ケーシング損料

MMホール 4号 L=1.0m 1 個

仮設ケーシング損料

MMホール 4号 L=1.5m 1 個

【 合計 】

1 式



頁0027施工内訳表
箇所

内訳第20号
立坑水替

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

うわ水排水工

1 箇所

【 合計 】

1 箇所

代価第36号



頁0028施工内訳表
箇所

内訳第21号
スライム運搬処理

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

スライム処理工

1 箇所

スライム処分工

1 m3

スライム処分費

建設汚泥(泥水) 1 m3

【 合計 】

1 箇所

内訳第23号

代価第37号

処:



頁0029施工内訳表
式

内訳第22号
残土運搬

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土砂等運搬

標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含
む),無し,0.5km以下,良好

40.29 m3

【 合計 】

1 式

施工第5号



頁0030施工内訳表
箇所

内訳第23号
スライム処理工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

特殊作業員

人

【 合計 】

1 箇所



頁0031施工内訳表
式

内訳第24号
運搬費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

仮設材等の積込み取卸し費

積込み、取卸し(片道分) 3.2 t

仮設材等の積込み取卸し費

積込み、取卸し(片道分) 3.2 t

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

12m以内、20kmまで 3.2 t

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

12m以内、20kmまで 3.2 t

機器設置撤去運送費

コンクリート製ブロック方式φ1800 1 式

【 合計 】

1 式

代価第38号
往路

代価第38号
復路

代価第39号
往路

代価第39号
復路

内訳第25号



頁0032施工内訳表
式

内訳第25号
機器設置撤去運送費

コンクリート製ブロック方式φ1800

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機器輸送費

1 式

機器設置撤去運送費

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第26号

内訳第27号



頁0033施工内訳表
式

内訳第26号
機器輸送費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

25t積トレーラ

1台往復　クラムシェル　100kmまで 2 台

32t積トレーラ

1台往復　圧入機　150kmまで 2 台

【 合計 】

1 式



頁0034施工内訳表
式

内訳第27号
機器設置撤去運送費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機器積込み・積卸し

1 式

【 合計 】

1 式

代価第40号



頁0035施工代価表
100 m3 当り

代価第1号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3 h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第41号

端数調整



頁0036施工代価表
100 m3 当り

代価第2号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 ★砂 ﾛｽ率:0.26

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

★砂

再生 126 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3 h

タンパ締固め

- 100 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

ﾛｽ率0.26

代価第41号

施工第4号

端数調整



頁0037施工代価表
100 m3 当り

代価第3号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率:0.26

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40 126 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3 h

タンパ締固め

- 100 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

ﾛｽ率0.26

代価第41号

施工第4号

端数調整



頁0038施工代価表
10 m3 当り

代価第4号
発生土運搬工

土砂(0)  2t積級/ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.2m3] DID無 0.5km以下 ﾀｲ
ﾔ損耗費良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

2t積級 日

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第42号



頁0039施工代価表
10 m 当り

代価第5号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)

呼び径350mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付]

4～4.5t積　2.9t吊 h

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

代価第43号



頁0040施工代価表
1 口 当り

代価第6号
GX形継手接合工

直管 呼び径350mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口

労務費の1%を上限とする



頁0041施工代価表
1 口 当り

代価第7号
GX形継手接合工

異形管 呼び径350mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口

労務費の1%を上限とする



頁0042施工代価表
1 口 当り

代価第8号
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

呼び径350mm JWWA10K(F15) 耐震型補強金具設置しない

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口

労務費の1%を上限とする



頁0043施工代価表
1 口 当り

代価第9号
鋳鉄管切断・溝切り同時加工工

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 GX形 呼び径350mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機損料

日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口

見積

労務費の5%を上限とする



頁0044施工代価表
1 口 当り

代価第10号
鋳鉄管溝切り工

呼び径350mm ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用 溝切りのみ

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機損料

日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口

見積

労務費の5%を上限とする



頁0045施工代価表
1 口 当り

代価第11号
GX形継手挿し口加工工

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式 呼び径350mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 口

【 単位当り 】

1 口

労務費の5%を上限とする



頁0046施工代価表
10 m 当り

代価第12号
鋼管吊込み据付工(機械力)

呼び径350mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付]

4～4.5t積　2.9t吊 h

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

代価第43号



頁0047施工代価表
100 m 当り

代価第13号
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

呼び径350mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数0.1 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

普通作業員

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0048施工代価表
100 m 当り

代価第14号
管明示ﾃｰﾌﾟ工

呼び径・寸法φ350×6000mm 天端明示無

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0049施工代価表
100 m 当り

代価第15号
管明示ｼｰﾄ工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

【 合計 】

100 m

【 単位当り 】

1 m



頁0050施工代価表
100 m3 当り

代価第16号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.8m3/平積0.6m3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.8m3/平積0.6m2 h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第44号

端数調整



頁0051施工代価表
100 m3 当り

代価第17号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.8m3/平積0.6m3 ★砂 ﾛｽ率:0.26

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

★砂

再生 126 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.8m3/平積0.6m2 h

タンパ締固め

- 100 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

ﾛｽ率0.26

代価第44号

施工第4号

端数調整



頁0052施工代価表
100 m3 当り

代価第18号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.8m3/平積0.6m3 ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ﾛｽ率:0.26

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40 126 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.8m3/平積0.6m2 h

タンパ締固め

- 100 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

ﾛｽ率0.26

代価第44号

施工第4号

端数調整



頁0053施工代価表
100 m3 当り

代価第19号
発生土運搬工

土砂(0)  10t積級/ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3[平積0.6m3] DID無 0.5km以下 ﾀｲ
ﾔ損耗費良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

10t積級 日

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第45号



頁0054施工代価表
10 m 当り

代価第20号
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工

呼び径1000mm

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工

10 m

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

代価第46号



頁0055施工代価表
1 m3 当り

代価第21号
砂基礎

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

★ 砂基礎設置(手間のみ)

(機械施工) 1 m3

★砂

再生 1.26 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3



頁0056施工代価表
10 m3 当り

代価第22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)運搬工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸ
ﾚｰﾝ無 DID区間あり 9.5km以下 ﾀｲﾔ良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

日

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第47号



頁0057施工代価表
10 m 当り

代価第23号
建込工(両側分)

掘削深4.5m以下

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型（1次）]

h

諸雑費

1 式

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

代価第48号

端数調整



頁0058施工代価表
10 m 当り

代価第24号
引抜工(両側分)

掘削深4.5m以下

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

★ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

16t吊 日

諸雑費

1 式

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

端数調整



頁0059施工代価表
1 日 当り

代価第25号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

作業時排水 発動発電機 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員

人

普通作業員

人

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]

口径φ50mm全揚程5m 日

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]

定格容量3kVA 日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

(労+機)の18％を上限とする



頁0060施工代価表
1 現場 当り

代価第26号
据付・撤去工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

【 合計 】

1 現場

【 単位当り 】

1 現場



頁0061施工代価表
10.888 ｍ 当り

代価第27号
圧入掘削積込み

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

圧入掘削積込み工

10.888 ｍ

仮設ケーシング設置・撤去工

1 箇所

【 合計 】

10.888 ｍ

【 単位当り 】

1 ｍ

代価第49号

代価第50号



頁0062施工代価表
1 個 当り

代価第28号
足掛け金物取付工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

【 合計 】

1 個

【 単位当り 】

1 個



頁0063施工代価表
1 個 当り

代価第29号
蓋据付工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

モルタル工

配合1:2 0.009 m3

★ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.9t吊 日

【 合計 】

1 個

【 単位当り 】

1 個

代価第51号



頁0064施工代価表
1 個 当り

代価第30号
ブロック据付工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

モルタル工

配合1:3 0.009 m3

★ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.9t吊 日

【 合計 】

1 個

【 単位当り 】

1 個

代価第52号



頁0065施工代価表
1 箇所 当り

代価第31号
埋め戻し工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

埋戻し工

人力投入・タンパ締固め 0.7 m3

★砂

再生 0.88 m3

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

代価第53号



頁0066施工代価表
1 式 当り

代価第32号
目地工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

目地工

部材目地部 6 箇所

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式

代価第54号



頁0067施工代価表
10 m3 当り

代価第33号
底盤コンクリート

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

★生ｺﾝｸﾘｰﾄ

30-12-25(20) 【55%以下】 10.4 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

労務費合計の4％を上限とする。



頁0068施工代価表
10 m3 当り

代価第34号
調整コンクリート

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

★生ｺﾝｸﾘｰﾄ

30-12-25(20) 【55%以下】 10.4 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

労務費合計の4％を上限とする。



頁0069施工代価表
1 式 当り

代価第35号
機械設置撤去

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機運転費

2.6 時間

★ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊 日

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式

代価第55号



頁0070施工代価表
1 箇所 当り

代価第36号
うわ水排水工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

★ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.9t吊 日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

労務費＋ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの13％を上限とする。



頁0071施工代価表
10 m3 当り

代価第37号
スライム処分工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

強力吸引車車運転費

4.5t 5 時間

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第56号



頁0072施工代価表
1 t 当り

代価第38号
仮設材等の積込み取卸し費

積込み、取卸し(片道分)

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

積込み、取卸し費(仮設材等)

1 t

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t



頁0073施工代価表
1 t 当り

代価第39号
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

12m以内、20kmまで

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

基本運賃区分A

製品長12m以内 20kmまで 1 t

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t



頁0074施工代価表
1 式 当り

代価第40号
機器積込み・積卸し

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

★ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

35t吊 日

【 合計 】

1 式

【 単位当り 】

1 式



頁0075施工代価表
1 h 当り

代価第41号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

5.9 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3) h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

端数処理



頁0076施工代価表
1 日 当り

代価第42号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

2t積級

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(一般)

人

★軽油

21 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級 供用日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 良好

2～3t積 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

端数処理



頁0077施工代価表
1 h 当り

代価第43号
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付]

4～4.5t積　2.9t吊

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

5.3 L

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

端数調整



頁0078施工代価表
1 h 当り

代価第44号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.8m3/平積0.6m2

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

15 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3) h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

端数処理



頁0079施工代価表
1 日 当り

代価第45号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

10t積級

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(一般)

人

★軽油

58 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級 供用日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 良好

10t積 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

端数処理



頁0080施工代価表
10 m 当り

代価第46号
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ

ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・吊能力2.9t吊・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値)山積0.45m3/平積0.35m3

日

諸雑費

1 式

【 合計 】

10 m

【 単位当り 】

1 m

代価第57号

労務費の1%を上限とする



頁0081施工代価表
1 日 当り

代価第47号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(一般)

人

★軽油

32 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級 供用日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 良好

4t積 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

端数処理



頁0082施工代価表
1 h 当り

代価第48号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型（1次）]

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

8.6 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

端数調整



頁0083施工代価表
1 ｍ 当り

代価第49号
圧入掘削積込み工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機運転費

2.52 時間

クラムシェル運転費

1.58 時間

★ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊 日

【 合計 】

1 ｍ

【 単位当り 】

1 ｍ

代価第55号

代価第58号



頁0084施工代価表
1 箇所 当り

代価第50号
仮設ケーシング設置・撤去工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機運転費

0.67 時間

★ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊 日

【 合計 】

1 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

代価第55号



頁0085施工代価表
1 m3 当り

代価第51号
モルタル工

配合1:2

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

★ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

ﾊﾞﾗ 0.72 t

★ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

洗い 細目 0.95 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3



頁0086施工代価表
1 m3 当り

代価第52号
モルタル工

配合1:3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

★ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

ﾊﾞﾗ 0.53 t

★ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

洗い 細目 1.05 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3



頁0087施工代価表
1 m3 当り

代価第53号
埋戻し工

人力投入・タンパ締固め

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

普通作業員

人

タンパ転圧工

1 m3

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

タンパ締固め補助

埋戻し、敷均し

代価第59号



頁0088施工代価表
100 箇所 当り

代価第54号
目地工

部材目地部

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

モルタル工

配合1:2 0.38 m3

【 合計 】

100 箇所

【 単位当り 】

1 箇所

代価第51号



頁0089施工代価表
1 時間 当り

代価第55号
圧入機運転費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

6.5 L

圧入機損料

1 時間

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 時間

【 単位当り 】

1 時間



頁0090施工代価表
1 時間 当り

代価第56号
強力吸引車車運転費

4.5t

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(一般)

人

★軽油

7.4 L

機械損料

4.5ｔ積 1 時間

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 時間

【 単位当り 】

1 時間



頁0091施工代価表
1 日 当り

代価第57号
ﾊﾞｯｸﾎｳ

ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・吊能力2.9t吊・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山
積0.45m3/平積0.35m3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

50 L

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

端数処理



頁0092施工代価表
1 時間 当り

代価第58号
クラムシェル運転費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

11.2 L

機械損料

バケット容量0.3 1 時間

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 時間

【 単位当り 】

1 時間



頁0093施工代価表
33 m3 当り

代価第59号
タンパ転圧工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

特殊作業員

人

★ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ 4.65 L

★ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60～80kg 日

諸雑費

1 式

【 合計 】

33 m3

【 単位当り 】

1 m3



頁0094施工パッケージ 施工第1号

 積算単位：m2

基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 4.78

東京

K1 ★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 4.75

東京

R 労務 70.31

東京

R1 普通作業員 33.8

東京

R2 特殊作業員 14.27

東京

R3 運転手(特殊) 13.24

東京

R4 土木一般世話役 8.52

東京

Z 材料 24.91

東京

Z1 ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 20.46

東京



頁0095施工パッケージ 施工第1号

 積算単位：m2

基礎砕石

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

Z2 ★軽油 4.42

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



頁0096施工パッケージ 施工第2号

 積算単位：m3

コンクリート

小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,養生無し,-,有り,-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 0

東京

R 労務 43.18

東京

R1 普通作業員 26.68

東京

R2 特殊作業員 7.43

東京

R3 土木一般世話役 7.41

東京

Z 材料 56.82

東京

Z1 ★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】 56.82

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



頁0097施工パッケージ 施工第3号

 積算単位：m2

型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 0

東京

R 労務 100

東京

R1 型わく工 46.66

東京

R2 普通作業員 25.14

東京

R3 土木一般世話役 9.51

東京

Z 材料 0

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



頁0098施工パッケージ 施工第4号

 積算単位：m3

タンパ締固め

-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 1.17

東京

K1 ★ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 1.17

東京

R 労務 97.16

東京

R1 特殊作業員 51.21

東京

R2 普通作業員 45.95

東京

Z 材料 1.67

東京

Z1 ★ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 1.67

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



頁0099施工パッケージ 施工第5号

 積算単位：m3

土砂等運搬

標準,ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む
),無し,0.5km以下,良好

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 44.67

東京

K1 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）含む） 10t積級 44.67

東京

R 労務 40.44

東京

R1 運転手(一般) 40.44

東京

Z 材料 14.89

東京

Z1 ★軽油 14.89

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



機 械 



本工事内訳書 頁0002

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機器費

1 式

直接工事費

1 式

【 直接工事費計 】

共通仮設費率額

1 式

【 共通仮設費計 】

【 純工事費 】

現場管理費率額

1 式

【 現場管理費計 】

【 工事原価 】

内訳第1号

内訳第2号

据付間接費含む



本工事内訳書 頁0003

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

一般管理費率額

1 式

【 一般管理費計 】

設計技術費

1 式

【 工事価格 】

【 消費税等相当額 】

【 工事費計 】



頁0004施工内訳表
式

内訳第1号
機器費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機器費

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第3号



頁0005施工内訳表
式

内訳第2号
直接工事費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

材料費

1 式

一般労務費

1 式

機械設備据付工

1 式

複合工費

1 式

直接経費

1 式

仮設費

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第4号

内訳第5号

内訳第6号

内訳第7号

内訳第8号

内訳第9号



頁0006施工内訳表
式

内訳第3号
機器費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

水中汚水汚物ポンプ

ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型 φ150×11kw ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ含む 2 台

予旋回槽

φ1800 FRP製 1 基

【 合計 】

1 式

見積

見積



頁0007施工内訳表
式

内訳第4号
材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ステンレス鋼鋼管

Sch20S 呼び径25A 2.04 ㎏

ステンレス鋼鋼管

Sch20S 呼び径200A 510.34 ㎏

鋼鋼管付属材料費

1 式

レジューサー

200A×350A 1 本

仕切弁(ボール式)

200A JIS10K 2 個

逆止弁(ボール式)

200A JIS10K 2 個

空気抜弁

25A ネジコミ 2 個

ゴム可とう管

200A×500L(100mm偏心) 1 本

ガイドホルダ取付金物

φ1800用 SUS 1 組

上記×1.40(付属材料率)

見積

見積

見積

見積

見積

見積



頁0008施工内訳表
式

内訳第4号
材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管サポート

4号用 SUS 3 組

補助材料費

1 式

【 合計 】

1 式

見積

直接材料費×0.04



頁0009施工内訳表
式

内訳第5号
一般労務費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

配管工

人

はつり工

人

普通作業員

人

【 合計 】

1 式



頁0010施工内訳表
式

内訳第6号
機械設備据付工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機械設備据付工

人

【 合計 】

1 式



頁0011施工内訳表
式

内訳第7号
複合工費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉,-,養生無
し,-,-,打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下

0.762 m3

モルタル充填工

0.01 m3

モルタル仕上げ

0.059 m2

【 合計 】

1 式

施工第1号

代価第1号

代価第2号



頁0012施工内訳表
式

内訳第8号
直接経費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機械経費

1 式

★ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.9t吊 日

【 合計 】

1 式

労務費の2%



頁0013施工内訳表
式

内訳第9号
仮設費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

仮設費

1 式

【 合計 】

1 式

(機器費＋直接工事費)×2.34%



頁0014施工代価表
1 m3 当り

代価第1号
モルタル充填工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

★ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入 0.53 t

★ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

洗い 細目 1.05 m3

諸経費(まるめ)

1 式

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

県単

県単



頁0015施工代価表
1 m2 当り

代価第2号
モルタル仕上げ

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

左官

人

普通作業員

人

【 合計 】

1 m2

【 単位当り 】

1 m2



頁0016施工パッケージ 施工第1号

 積算単位：m3

コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉,-,養生無し,-
,-,打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 5.87

東京

K1 ★ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 5.65

東京

R 労務 37.86

東京

R1 普通作業員 21.8

東京

R2 特殊作業員 7.36

東京

R3 土木一般世話役 7.25

東京

Z 材料 56.27

東京

Z1 ★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 56.27

東京

***　単位当り　***



頁0017施工パッケージ 施工第1号

 積算単位：m3

コンクリート

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉,-,養生無し,-
,-,打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



電 気



本工事内訳書 頁0002

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機器費

1 式

直接工事費

1 式

【 直接工事費計 】

共通仮設費率額

1 式

共通仮設費積上額

1 式

役務費

1 式

【 共通仮設費計 】

【 純工事費 】

現場管理費率額

1 式

内訳第1号

内訳第2号

内訳第10号



本工事内訳書 頁0003

　費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 現場管理費計 】

【 工事原価 】

一般管理費率額

1 式

【 一般管理費計 】

設計技術費

1 式

【 工事価格 】

【 消費税等相当額 】

【 工事費計 】

据付費(技術者、機器)込



頁0004施工内訳表
式

内訳第1号
機器費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機器費

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第3号



頁0005施工内訳表
式

内訳第2号
直接工事費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

材料費

1 式

一般労務費

1 式

技術労務費

1 式

複合工費

1 式

直接経費

1 式

仮設費

1 式

【 合計 】

1 式

内訳第4号

内訳第5号

内訳第6号

内訳第7号

内訳第8号

内訳第9号



頁0006施工内訳表
式

内訳第3号
機器費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ポンプ制御盤

11kw SUS鋼板製 2台用 210kg 自立型 操作小扉付 1 面

監視計

SV28L 1 台

フロートスイッチ

LC-12(40m) 1 組

投込式水位計

PN21-L5E 1 組

引込開閉器盤(二系統)

11～15kw(SUS) 1 面

【 合計 】

1 式

見積

見積

見積

見積

見積



頁0007施工内訳表
式

内訳第4号
材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

動力引込用ケーブル

CVT 38mm2×3心 600V 23.32 ｍ

電灯引込用ケーブル(SV)

VVR 5.5mm2×2心 600V 22.88 ｍ

ビニル絶縁電線

IV 8mm2 2.2 ｍ

ビニル絶縁電線

IV 5.5mm2 16.28 ｍ

端末処理材

38mm2×3心用 1 組

ケーブル付属材料費

1 式

電線管

FEP30 48.29 ｍ

電線管

FEP50 82.72 ｍ

電線管

PE28 2 本

見積

上記ケーブル×0.015



頁0008施工内訳表
式

内訳第4号
材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

電線管

PE42 2 本

電線管

VE16 1 本

電線管付属材料

1 式

接地材料

アース棒 φ14×1500L 1 本

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子

同上用リード端子φ14用　22mm2×500mm 1 本

接地材

接地極埋設表示板(国交省型) 140×90×1.0t以上 1 枚

埋設標識シート

150mm×50m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ2倍 40 ｍ

水位計用オモリ・ワイヤー

1 式

引込柱(コンクリート)

CP-8-14-200 1 本

上記電線管×0.015(防波管を除く)

見積



頁0009施工内訳表
式

内訳第4号
材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

装柱材

自在バンド (IBT-212) 5 個

コンクリート根かせ

A形　1000×170×140 1 個

配電線用架線金具(足場ボルト)

CP用足場ボルト 8 本

補助材料費

1 式

【 合計 】

1 式

直接材料費×0.04



頁0010施工内訳表
式

内訳第5号
一般労務費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

はつり工

人

電工

人

普通作業員

人

【 合計 】

1 式



頁0011施工内訳表
式

内訳第6号
技術労務費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

電気通信技術者

据付 3 人

電気通信技術者

組合せ試験 1 人

電気通信技術者

調整 1 人

【 合計 】

1 式



頁0012施工内訳表
式

内訳第7号
複合工費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

コンクリート

小型構造物,人力打設,★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 【55%以下
】,-,養生無し,-,無し,-

0.588 m3

モルタル充填工

0.002 m3

モルタル仕上げ

0.667 m2

型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物 2.8 m2

★ 砕石基礎設置(手間のみ)

(機械施工) 0.113 m3

★再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

RC-40 0.113 m3

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 2.78 m3

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 ★砂 ﾛｽ率:0.26 2.089 m3

発生土運搬工

土砂(0)  4t積級/ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.2m3] DID無 0.5km以
下 ﾀｲﾔ損耗費良好

0.691 m3

施工第1号

代価第1号

代価第2号

施工第2号

代価第3号

代価第4号

代価第5号



頁0013施工内訳表
式

内訳第7号
複合工費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

【 合計 】

1 式



頁0014施工内訳表
式

内訳第8号
直接経費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

機械経費

1 式

★ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.9t吊 日

【 合計 】

1 式

労務費の1%



頁0015施工内訳表
式

内訳第9号
仮設費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

仮設費

1 式

【 合計 】

1 式

仮設費を除く直接工事費×11.83%



頁0016施工内訳表
式

内訳第10号
役務費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

工事費負担金

1 式

【 合計 】

1 式



頁0017施工代価表
1 m3 当り

代価第1号
モルタル充填工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

普通作業員

人

★ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入 0.53 t

★ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

洗い 細目 1.05 m3

諸経費(まるめ)

1 式

【 合計 】

1 m3

【 単位当り 】

1 m3

県単

県単



頁0018施工代価表
1 m2 当り

代価第2号
モルタル仕上げ

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

左官

人

普通作業員

人

【 合計 】

1 m2

【 単位当り 】

1 m2



頁0019施工代価表
100 m3 当り

代価第3号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3 h

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第6号

端数調整



頁0020施工代価表
100 m3 当り

代価第4号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

山積0.28m3/平積0.2m3 ★砂 ﾛｽ率:0.26

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

土木一般世話役

人

普通作業員

人

★砂

埋め戻し用 126 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3 h

タンパ締固め

- 100 m3

諸雑費

1 式

【 合計 】

100 m3

【 単位当り 】

1 m3

ﾛｽ率0.26

代価第6号

施工第3号

端数調整



頁0021施工代価表
10 m3 当り

代価第5号
発生土運搬工

土砂(0)  4t積級/ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3[平積0.2m3] DID無 0.5km以下 ﾀｲ
ﾔ損耗費良好

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

4t積級 日

【 合計 】

10 m3

【 単位当り 】

1 m3

代価第7号



頁0022施工代価表
1 h 当り

代価第6号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(特殊)

人

★軽油

5.9 L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3) h

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 h

【 単位当り 】

1 h

端数処理



頁0023施工代価表
1 日 当り

代価第7号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

4t積級

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額 　備　　考

運転手(一般)

人

★軽油

32 L

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級 供用日

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 良好

4t積 供用日

諸雑費

1 式

【 合計 】

1 日

【 単位当り 】

1 日

端数処理



頁0024施工パッケージ 施工第1号

 積算単位：m3

コンクリート

小型構造物,人力打設,★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】,-
,養生無し,-,無し,-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 0

東京

R 労務 37.55

東京

R1 普通作業員 19.8

東京

R2 特殊作業員 8.17

東京

R3 土木一般世話役 8.14

東京

Z 材料 62.45

東京

Z1 ★生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】 62.45

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



頁0025施工パッケージ 施工第2号

 積算単位：m2

型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 0

東京

R 労務 100

東京

R1 型わく工 46.66

東京

R2 普通作業員 25.14

東京

R3 土木一般世話役 9.51

東京

Z 材料 0

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



頁0026施工パッケージ 施工第3号

 積算単位：m3

タンパ締固め

-

区分 代  表  機  労  材  規  格 構成比 単 価 補正式 備 考

K 機械 1.17

東京

K1 ★ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 1.17

東京

R 労務 97.16

東京

R1 特殊作業員 51.21

東京

R2 普通作業員 45.95

東京

Z 材料 1.67

東京

Z1 ★ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 1.67

東京

***　単位当り　***

積算単価（地区：001 県南 (11 埼玉県)／2026-01-01）

標準単価



石井水処理センター不明水対策工事

数  量  計  算  書



土木工事

管きょ工（ダクタイル鋳鉄管φ350）

管路土工 管路掘削 バックホウ0.20m3 ｍ3 71.88

管路埋戻 再生砂 ｍ3 51.49

管路埋戻 RC-40 ｍ3 15.61

発生土処理 土砂 ｍ3 71.88 場内運搬

管材料費 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管 L=6.00m φ350 GX-1種 本 6

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 短管1号 φ350 10K GF 個 2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 短管2号 φ350 10K GF 個 2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 両受曲管 φ350 GX 22°1/2 個 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 曲管 φ350 GX 90° 個 2

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 継ぎ輪 φ350 GX形 個 1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　ライナ φ350 GX形 個 1

φ350 両フランジ型

ゴム製可とう管 低圧 偏心量100mm 個 1

GX形接合材料セット φ350 個 8

ＧＸ形切管用挿し口リング φ350 個 4

フランジ接合材 φ350 GFガスケット1号 個 2

六角ボルトナット M22×85 ワッシャー含む 本 32

絶縁フランジ接合材 φ350 GFガスケット2号 個 2

絶縁ボルト M22×100 ナット・ワッシャー含む 本 32

1F曲管

SUS304 350A×90°×90° 本 1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ350×7000mm 枚 8 直管L=6m/本用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径350 個 55

管明示テープ 幅30×20m ｍ 71.90

保線資材 上下水道用

（管明示シート） 幅150mm×50m ｍ 35.02

吊込み据付

管布設工 鋳鉄管据付工 呼び径350 ｍ 38.56

GX継手工 呼び径350、直管 口 6

摘要

工事名：石井水処理センター不明水対策工事

数量総括表　(土木工事)

工事区分
LEVEL1

工  種
LEVEL2

種  別
LEVEL3

細  別
LEVEL4

規  格
LEVEL5

単位 設計数量



摘要

工事名：石井水処理センター不明水対策工事

数量総括表　(土木工事)

工事区分
LEVEL1

工  種
LEVEL2

種  別
LEVEL3

細  別
LEVEL4

規  格
LEVEL5

単位 設計数量

管布設工 GX継手工 呼び径350、異形管 口 8

フランジ継手（JWWA 10K） 呼び径350 口 4

鋳鉄管切断・溝切加工 呼び径350 口 3

鋳鉄管溝切加工 呼び径350 口 1

GX継手挿し口加工 呼び径350 口 4

鋼管布設工 呼び径350 ｍ 2.97

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 呼び径350 ｍ 35.02

管明示テープ工 φ350×6m ｍ 35.02

管明示シート工 ｍ 35.02

管きょ工（強化プラスチック複合管φ1000）

管路土工 管路掘削 バックホウ0.60m3 ｍ3 46.57

管路埋戻 再生砂 ｍ3 34.70

管路埋戻 RC-40 ｍ3 2.11

発生土処理 土砂 ｍ3 46.57 場内運搬

外圧2種 φ1000

管材料 強化プラスチック複合管 片受片切管 L=2.00ｍ 本 1

外圧2種 φ1000

強化プラスチック複合管 片挿片切管 L=2.00ｍ 本 1

外圧2種 φ1000

強化プラスチック複合管 片受片切調整管 L=2.00ｍ 本 1

φ3000人孔

耐震可とう継手 FRPMφ1000用 個 1

φ1800人孔

耐震可とう継手 FRPMφ1000用 個 1

管布設工 強化プラスチック複合管布設工 管径1000mm ｍ 5.60

基礎工 再生砂 ｍ3 5.28

φ3000 t=300

人孔削孔 コア(湿式)φ150 低鉄筋 ｍ 7.50

φ1800 t=170

人孔削孔 コア(湿式)φ150 低鉄筋 ｍ 4.25

鉄筋構造物

構造物取壊し 人力 ｍ3 0.02

Coガラ運搬 ｍ3 0.56

Coガラ処分 有筋 　t 1.40

管路土留工 たて込み簡易土留建込工 掘削深4.5m以下 ｍ 5.28



摘要

工事名：石井水処理センター不明水対策工事

数量総括表　(土木工事)

工事区分
LEVEL1

工  種
LEVEL2

種  別
LEVEL3

細  別
LEVEL4

規  格
LEVEL5

単位 設計数量

管路土留工 たて込み簡易土留引抜工 掘削深4.5m以下 ｍ 5.28

たて込み簡易土留賃料 式 1

開削水替工 開削水替工 式 1

土留工及び土工

立坑工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製沈設立坑)

圧入掘削積込み工 m 10.888

仮設ケーシング設置撤去工 箇所 1

底盤コンクリート打設工 3.30

機械設置撤去工 箇所 1

特殊補強刃口 φ1800×900 個 1

坑口取付壁 φ1800×1200 個 1

直壁 φ1800×1200 個 1

直壁 φ1800×1500 個 1

直壁 φ1800×1800 個 3

ケーシング接続金具 φ1800 個 1

仮設ケーシング損料 H=1000 個 1

仮設ケーシング損料 H=1500 個 1

うわ水排水 箇所 1

スライム処理工 箇所 1

スライム処分工 1.00

スライム処分工処分費 1.00

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ＝200 0.51

発生土運搬 場内運搬 40.29

機械設置撤去運送費 式 1

上部2次製品設置工 蓋及び受枠(親子蓋) φ1200×600 組 1

調整金具 H=45mm 組 3

調整リング φ1200×150 個 1

斜壁 φ1800 個 1



摘要

工事名：石井水処理センター不明水対策工事

数量総括表　(土木工事)

工事区分
LEVEL1

工  種
LEVEL2

種  別
LEVEL3

細  別
LEVEL4

規  格
LEVEL5

単位 設計数量

上部2次製品設置工 足掛け金物取付 MMホール部材用 個 29

蓋据付　 個 1

ブロック据付 配合1:3 個 1

埋戻　　 0.70

目地 配合1:2 箇所 6

付帯工

圧送管防護工 基礎砕石工 RC-40 ㎡ 0.49

型枠工 小型構造物 ㎡ 7.24

鉄筋工 D13 t 0.03

材工

接着系アンカー 接着系アンカー D13×620mm 本 28

小型構造物

コンクリート工 σ=24N/mm2 1.35

管固定金具 φ350用 個 1

材工

金属拡張アンカー 芯棒打込 M20×L130mm 本 2

フェンス工 式 1



機械設備工事

ポンプ設備工

ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型ﾍﾞﾙﾏｳｽ付

機器品目 水中汚水汚物ポンプ φ150  11kW 台 2 着脱装置含む

予旋回槽 φ1800 FRP製 基 1

直接材料 ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20　25A kg 2.04 0.88m

ステンレス鋼鋼管 SUS304sch20 200A kg 510.34 15.01m

小配管付属材料 式 1

レジューサ― SUS304sch20 200A×350A 本 1

JIS10k　200A

仕切弁 ボール式　SCS/SUS 個 2

JIS10k　200A

逆止弁 ボール式　SCS/NBR 個 2

φ25　ねじ込み式

空気抜弁 空気抜弁 個 2

JIS10k　200A

可とう管 偏心量100mm 個 1

ガイドホルダ取付金物 φ1800用 SUS 組 1

配管サポート 4号用 SUS 組 3

補助材料費 式 1

複合工・仮設工 予旋回槽底部ｺﾝｸﾘｰﾄ工 コンクリート工 ｍ3 0.762

モルタル工

圧送管固定工 ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ3 0.010

モルタル工

仕上工 ｍ2 0.059

摘要

工事名：石井水処理センター不明水対策工事

数量総括表　(機械設備工事)

工事区分
LEVEL1

工  種
LEVEL2

種  別
LEVEL3

細  別
LEVEL4

規  格
LEVEL5

単位 設計数量



電気設備工事

電気設備工

機器品目 ポンプ制御盤 自立型 SUS 11kW 2台用 面 1

携帯電話通信網

無線式監視計 ｱﾝﾃﾅ・専用ケーブル付 台 1

引込開閉器盤 SUS 面 1

水位計 投込式 ケーブル50ｍ 組 1

フロートスイッチ ケーブル40ｍ 組 1

直接材料 動力引込用ケーブル CVT　38mm2×3心 m 23.32

電灯引込用ケーブル VVR　5.5mm2×2心 m 22.88

接地用絶縁電線 IV　8mm2 m 2.20

接地用絶縁電線 IV　5.5mm2 m 16.28

端末処理材 38mm2×3心用 組 1

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料費 式 1

電線管 FEP30 m 48.29

電線管 FEP50 m 82.72

電線管 PE28 本 2

電線管 PE42 本 2

電線管 VE16 本 1

電線管付属材料 式 1

アース棒

接地材料 φ14x1500L 本 1

同上用リード端子φ14用

接地材料 22mm2×500mm 本 1

接地埋設標 枚 1

150mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ２倍

埋設標識シート m 40.00

吊下用オモリ及び

水位計用オモリ・ワイヤー ワイヤー LCW 式 1

コンクリート柱　　8.0m

引込柱 本 1

自在バンド（IBT-212）

装柱材 個 5

ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせA形

装柱材 1000×170×140 個 1

摘要

工事名：石井水処理センター不明水対策工事

数量総括表　(電気設備工事)

工事区分
LEVEL1

工  種
LEVEL2

種  別
LEVEL3

細  別
LEVEL4

規  格
LEVEL5

単位 設計数量



摘要

工事名：石井水処理センター不明水対策工事

数量総括表　(電気設備工事)

工事区分
LEVEL1

工  種
LEVEL2

種  別
LEVEL3

細  別
LEVEL4

規  格
LEVEL5

単位 設計数量

ＣＰ用足場ボルト

直接材料 装柱材 本 8

補助材料費 式 1

モルタル工

複合工・仮設工 電線管貫通工 ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ3 0.002

モルタル工

電線管貫通工 仕上工 ｍ2 0.007

引込柱権柱工 堀　　削 ｍ3 1.504

埋　　戻 ｍ3 1.440

発生土処理 ｍ3 0.064 場内運搬

制御盤基礎工 コンクリート工 ｍ3 0.588

堀　　削 ｍ3 1.276

砕　　石 ｍ3 0.113

型枠工 ｍ2 2.800

モルタル仕上工 ｍ2 0.660

埋　　戻 ｍ3 0.649

発生土処理 ｍ3 0.627 場内運搬




